

## とりぎんバードスタジアム大型映像装置

### 1. 目的

本件は、大型映像装置、ソフトウェア、各通信設備配線等の納入とする。

### 2. 工事概要

#### ◆内容

大型映像装置、ソフトウェア及び各通信設備配線等一式

#### ◆設定価格 非公開

### 3. 選定検討委員会

業者選定にあたり、とりぎんバードスタジアム大型映像装置等事業選定検討委員会において、各評価項目を設定し、価格と技術提案内容を厳正に審査及び総合的に評価し、最優秀提案者の選定を行った。

### 4. 公告及び技術提案図書及び評価方式

公告(別紙参照)

技術提案書(別紙参照)

### 5. 評価調書及び評価結果について

提案者名	価格点	技術点計	加算内訳									総合評価点	交渉順位	備考
	①	②	施設の運営及び期間中の既設設備運用に支障のない納期の検討	映像送出機器類及びその他映像装置等に関する提案	最新技術に関する提案	同種の施工実績	ヒアリング	緊急時の施工体制	ライフサイクルコストについて	保守管理に関する提案	運用方法等の提案の具体性、妥当性	①+②		
		③~⑪	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪			
A社	8.25	63.50	2.83	7.08	10.00	3.00	14.17	4.67	10.50	6.25	5.00	71.75	3	
C社	12.63	35.17	1.17	3.33	6.00	0.00	5.83	3.00	7.50	4.17	4.17	47.80	4	
D社	16.33	65.24	2.83	6.67	12.00	4.00	10.83	4.33	11.25	6.25	7.08	81.57	2	
E社	2.02	40.17	1.83	5.83	8.67	0.00	6.67	3.67	6.00	3.75	3.75	42.19	5	
F社 ソニービジネスソリューション株式会社	10.61	76.91	2.83	8.75	14.00	1.00	18.33	5.00	12.00	7.08	7.92	87.52	1	最優秀提案者

### 6. 契約状況(総合評価時の契約内容)

◆請負者	ソニービジネスソリューション株式会社
◆契約金額	金245,700,000円(税込み)
◆契約日	平成24年8月6日
◆工期	平成24年8月6日から平成25年2月28日