

(様式1)

令和 8 年度

工 事 () 設 計 書

(工 事 名) (地震) 第68工区下水道工事

(工事箇所) 鳥取市 行徳三丁目 地内

令和 年 月 日

鳥 取 市

(様式2)

工 事 () 概 要

1. 設 計 金 額 _____ 円 (内、消費税相当額 _____ 円)
2. 工 期 _____ 令 和 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 令 和 9 年 2 月 1 日 (_____ 日間)
3. 工 事 概 要

【単独】				
管渠更生工	φ 1100、2スパン	路線延長	L= 100.9 m	
		管体(更生)延長	l= 97.9 m	
管口耐震化工	φ 1100		N= 4箇所	

4. 変更請負額の算定

変更前請負額(税込)	変更工事価格	設 計 額	
変更落札額 = _____ × _____ = _____	(千円未満切り捨て)	増減額	(内消費税額)
		(前)	(内消費税額)
		(後)	(内消費税額)
変更前設計額(税込)		請 負 額	
変更消費税額 = _____ × 10% = _____		増減額	(内消費税額)
変更請負額 = _____ + _____ = _____		(前)	(内消費税額)
		(後)	(内消費税額)
変更請負額増減分 ÷ 当初請負額 × 100		増 減 率	
増 減 率 = _____ ÷ _____ × 100 = _____			

鳥 取 市