

(様式1)

令和 8 年度

工 事 () 設 計 書

(工 事 名) (地震) 第66工区下水道工事 (交付金)

(工事箇所) 鳥取市 東町二丁目 地内ほか

令和 年 月 日

鳥 取 市

(様式2)

工 事 () 概 要

1. 設 計 金 額 円 (内、消費税相当額 円)

2.工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 9 年 3 月 17 日 (日間)

3. 工事概要

【補助】			
管渠更生工	φ 300、1スパン	路線延長	L= 47.74m
		管体(更生)延長	l= 46.84m
	φ 400、1スパン	路線延長	L= 6.95m
		管体(更生)延長	l= 6.05m
	φ 450、2スパン	路線延長	L= 123m
		管体(更生)延長	L= 121.2m
φ 500、4スパン	路線延長	L= 106.91m	
	管体(更生)延長	l= 103.32m	
φ 600、1スパン	路線延長	L= 1.84m	
	管体(更生)延長	l= 0.8m	
【単独】			
管口耐震化工	φ 300	N= 2箇所	
	φ 400	N= 2箇所	
	φ 450	N= 4箇所	
	φ 500	N= 8箇所	
	φ 600	N= 2箇所	
マンホール更生工		N= 9箇所	
一体型内面補修工 φ (300, 450, 500)-150		N= 3箇所	

4. 変更請負額の算定

変更落札額＝	変更前請負額(税込)	×	変更工事価格	＝	増減額	(内消費税額)
					(前)	(内消費税額)
				(千円未満切り捨て)	(後)	(内消費税額)
	変更前設計額 (税込)				請 負 額	
変更消費税額＝		×	10%	＝	増減額	(内消費税額)
変更請負額＝		＋		＝	(前)	(内消費税額)
	変更請負額増減分	÷	当初請負額	×100	(後)	(内消費税額)
増 減 率＝		÷		×100＝	増 減 率	

鳥 取 市