

(様式1)

令和 7 年度

工 事 （ ） 設 計 書

(工 事 名) (地震) 第70工区下水道工事 (交付金)

(工事箇所) 鳥取市 栄町 地内ほか

次長兼 下水道建設課長	課長補佐	主査兼 建設第二係長	主 幹	精 査	設 計 者

令和 年 月 日

鳥 取 市

(様式2)

工 事 () 概 要

1. 設 計 金 額
2. 工 期
3. 工 事 概 要

【補助】	【単独】
管渠更生工	マンホール更生工
φ 450、3スパン、夜間	昼間
路線延長	N= 3 箇所
L= 193. 75 m	
管体(更生)延長	夜間
l= 190. 30 m	N= 5 箇所
φ 600、1スパン、夜間	
路線延長	
L= 20. 50 m	
管体(更生)延長	一体型内面補修工
l= 19. 00 m	φ 450-150
φ 900、1スパン、昼間	夜間
路線延長	N= 3 箇所
L= 54. 60 m	
管体(更生)延長	
l= 53. 10 m	
管口耐震化工	
φ 450	
夜間	
N= 6 箇所	
φ 600	
昼間	
N= 1 箇所	
φ 600	
夜間	
N= 1 箇所	
φ 900	
昼間	
N= 2 箇所	

4. 変更請負額の算定

変更前請負額(税込) 変更工事価格

変更落札額 = × =

(千円未満切り捨て)

変更前設計額 (税込)

変更消費税額 = × 10% =

変更請負額 = + =

変更請負額増減分 ÷ 当初請負額 × 100

増 減 率 = ÷ × 100 =

鳥 取 市