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φ

補助

数 量 計 算 書

250 自立管



24スパン 路線延長 587.70ｍ 更生延長

数　　量 備　　考

管渠調査工

管渠洗浄工 566.1

TVカメラ調査工 566.1

前処理工

取付管突出処理 31

モルタル等除去 3

木根等除去 2

換気・水替工

換気工 6

止水プラグ φ250 8

管渠更生材料

更生材料 587.70

管渠更生工

管渠更生工 No.226-2 15.85

No.226-1 18.76

No.210-2 23.25

No.210-1 22.33

No.209-3 21.33

No.209-2 20.88

No.209-1 28.81

No.212-2 20.84

No.212-1 21.62

No.208-3 28.91

No.208-2 29.00

No.208-1 29.73

No.207-2 20.89

No.207-1 21.20

No.206-2 19.96

管渠更生工数量総括表 （1/2）

形　状　寸　法
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24スパン 路線延長 587.70ｍ 更生延長

数　　量 備　　考

管渠更生工 No.206-1 22.61

No.225-5 23.21

No.225-3 21.81

No.227-6 25.23

No.227-5 24.85

No.227-4 24.69

No.227-3 25.04

No.227-2 25.05

No.227-1 30.25

仕上げ工

本管口切断工 φ250 48

本管口仕上工 φ250 ，止水セメント 48

取付管口穿孔工 分割施工 36 汚水のみ

インバート補修工（1号） 17 0.74m2/箇所

インバート補修工（1号特殊） 7 0.66m2/箇所

運搬処分工
0.74*0.02*17

コンクリート殻運搬 L=10.6㎞ 0.34 0.66*0.02*7

コンクリート殻処分 無筋 0.80 0.34*2.35

仮設備工

仮設備設置工 24

仮設備撤去工 24

換気・水替工

換気工 25

止水プラグ φ250 30

交通誘導員

交通誘導員B 交替要員　1（人/日）含む 123 本工事へ

工　　種

HPφ250mm

管
更
生
工

はつり厚t=2㎝、復旧厚t=3㎝

日

日

ｍ3

管渠更生工数量総括表

箇所

ｍ

ｍ

（2/2）

566.10ｍ

形　状　寸　法
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管　　材　　料　　表 管径 250 mm

 マ ン ホ ー ル 管　径 路線延長 更生延長 パイプ余長分 更生材  

路線番号  番          号 φ Ｌ Ｌ' S
L'+S

自立管タイプ

ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ Kｇ

226-2 № 226-2 ～ № 227-1 250 16.75 15.85 0.90 16.75 2.95

226-1 № 226-1 ～ № 226-2 250 19.66 18.76 0.90 19.66 2.95

210-2 № 210-2 ～ № 226-1 250 24.15 23.25 0.90 24.15 2.95

210-1 № 210-1 ～ № 210-2 250 23.23 22.33 0.90 23.23 2.95

209-3 № 209-3 ～ № 210-1 250 22.23 21.33 0.90 22.23 2.95

209-2 № 209-2 ～ № 209-3 250 21.78 20.88 0.90 21.78 2.95

209-1 № 209-1 ～ № 209-2 250 29.71 28.81 0.90 29.71 2.95

212-2 № 212-2 ～ № 226-1 250 21.74 20.84 0.90 21.74 2.95

212-1 № 212-1 ～ № 212-2 250 22.52 21.62 0.90 22.52 2.95

208-3 № 208-3 ～ № 209-1 250 29.81 28.91 0.90 29.81 2.95

208-2 № 208-2 ～ № 208-3 250 29.90 29.00 0.90 29.90 2.95

208-1 № 208-1 ～ № 208-2 250 30.63 29.73 0.90 30.63 2.95

207-2 № 207-2 ～ № 208-1 250 21.79 20.89 0.90 21.79 2.95

207-1 № 207-1 ～ № 207-2 250 22.10 21.20 0.90 22.10 2.95

備      考

発進側の
人孔深さ

管口
仕上材



管　　材　　料　　表 管径 250 mm

 マ ン ホ ー ル 管　径 路線延長 更生延長 パイプ余長分 更生材  

路線番号  番          号 φ Ｌ Ｌ' S
L'+S

自立管タイプ

ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ Kｇ

備      考

発進側の
人孔深さ

管口
仕上材

206-2 № 206-2 ～ № 209-1 250 20.86 19.96 0.90 20.86 2.95

206-1 № 206-1 ～ № 206-2 250 23.51 22.61 0.90 23.51 2.95

225-5 № 255-5 ～ № 227-1 250 24.11 23.21 0.90 24.11 2.95

225-3 № 255-3 ～ № 255-4 250 22.71 21.81 0.90 22.71 2.95

227-6 № 227-6 ～ № 228-1 250 26.13 25.23 0.90 26.13 2.95

227-5 № 227-5 ～ № 227-6 250 25.75 24.85 0.90 25.75 2.95

227-4 № 227-4 ～ № 227-5 250 25.59 24.69 0.90 25.59 2.95

227-3 № 227-3 ～ № 227-4 250 25.94 25.04 0.90 25.94 2.95

227-2 № 227-2 ～ № 227-3 250 25.95 25.05 0.90 25.95 2.95

227-1 № 227-1 ～ № 227-2 250 31.15 30.25 0.90 31.15 2.95

587.70 566.10 21.60 587.70 70.80合　　　　計



補助

数 量 計 算 書

管口耐震化工



管きょ接続部耐震化工　数量総括表【補助】

単位

箇所

箇所

ｍ3

ｔ

日

日

人

管口耐震化工事箇所調書

φ250

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

止水プラグ（個）

CE227-5(上流側)
CE227-5 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE227-5(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE227-4(上流側)
CE227-4 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE227-4(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE225-3(上流側)
CE225-3 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE225-3(下流側)

CE227-2(上流側)
CE227-2 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE227-2(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE227-3(上流側)
CE227-3 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE227-3(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE206-1(上流側)
CE206-1 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE206-1(下流側) 管口耐震化工（その1）

管口耐震化工（その2）

CE227-6(上流側)
CE227-6 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE227-6(下流側) 管口耐震化工（その2）

CE225-5(上流側)
CE225-5 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE225-5(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE207-2(上流側)
CE207-2 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE207-2(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE207-1(上流側)
CE207-1 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE207-1(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE206-2(上流側)
CE206-2 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE206-2(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE208-2(上流側)
CE208-2 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE208-2(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE208-1(上流側)
CE208-1 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE208-1(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE212-1(上流側)
CE212-1 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE212-1(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE208-3(上流側)
CE208-3 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE208-3(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE209-1(上流側)
CE209-1 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE209-1(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE212-2(上流側)
CE212-2 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE212-2(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE209-3(上流側)
CE209-3 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE209-3(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE209-2(上流側)
CE209-2 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE209-2(下流側) 管口耐震化工（その1）

換気工 23

0.02

CE210-2(上流側)
CE210-2 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE210-2(下流側) 管口耐震化工（その1）

CE210-1(上流側)
CE210-1 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE210-1(下流側) 管口耐震化工（その1）

2

水替工 止水プラグφ250 25

CE227-1(上流側) 管口耐震化工（その1）

CE227-1(下流側) 管口耐震化工（その1）

昼間
交替要員1(人/日)含む 69

φ250(自立管)

φ250(自立管)

管きょ規格

CE226-2

CE227-1

CE226-1(上流側)
CE226-1 φ250(自立管)

管口耐震化工（その1）

CE226-1(下流側) 管口耐震化工（その1）

工　　種 規　　格

交通誘導員B

管きょ接続部耐震化工

交通誘導員

コンクリート運搬

数　量 備　　考

管口可とう化 φ250(自立管)

0.0053㎥/箇所

46 管口耐震化工（その1）

管口耐震化工（その2）

インバートはつり・復旧有

管きょ更生工・準備工にて計上

管口耐震化工（その1）

継手番号 路線番号 備　　考

管口耐震化工（その1）

CE226-2(下流側)
CE226-2(上流側)

0.01

洗浄工

コンクリート処分



MHはつり・復旧量【補助】 （参考）

MH番号
上流側 上流側
下流側 下流側

㊤226-2 1号 耐震一発くん その1 管更生にて計上
㊦227-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤226-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦226-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤210-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦226-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤210-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦210-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤209-3 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦210-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤209-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦209-3 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤209-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦209-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤212-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦226-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤212-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦212-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤208-3 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦209-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤208-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦208-3 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤208-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦208-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤207-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦208-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤207-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦207-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤206-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦209-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤206-1 1号 耐震一発くん その1 〃
㊦206-2 1号 耐震一発くん その1 〃
㊤255-5 特殊 耐震一発くん その1 〃
㊦227-1 １号 耐震一発くん その1 〃
㊤255-3 特殊 耐震一発くん その1 〃
㊦255-4 特殊 耐震一発くん その2 0.0053
㊤227-6 特殊 耐震一発くん その1 管更生にて計上
㊦228-1 １号 耐震一発くん その2 0.0053
㊤227-5 特殊 耐震一発くん その1 管更生にて計上
㊦227-6 特殊 耐震一発くん その1 〃

CE225-3 φ250 今回管更生する

CE227-6 φ250 今回管更生する

CE227-5 φ250 今回管更生する

CE206-1 φ250 今回管更生する

CE225-5 φ250 今回管更生する

CE206-2 φ250 今回管更生する

CE208-2 φ250 今回管更生する

CE208-1 φ250 今回管更生する

CE207-2 φ250 今回管更生する

CE207-1 φ250 今回管更生する

CE212-1 φ250 今回管更生する

CE208-3 φ250 今回管更生する

CE209-1 φ250 今回管更生する

CE212-2 φ250 今回管更生する

CE209-3 φ250 今回管更生する

CE209-2 φ250 今回管更生する

規格（管渠）

φ250

φ250

φ250

φ250CE210-1 今回管更生する

CE210-2 今回管更生する

CE226-1 今回管更生する

備考

CE226-2 今回管更生する

管口耐震化工法（参考）
管渠番号 管更生予定 MH規格

インバート
はつり量



MHはつり・復旧量【補助】 （参考）

MH番号
上流側 上流側
下流側 下流側

規格（管渠） 備考

管口耐震化工法（参考）
管渠番号 管更生予定 MH規格

インバート
はつり量

㊤227-4 特殊 耐震一発くん その1 管更生にて計上
㊦227-5 特殊 耐震一発くん その1 〃
㊤227-3 特殊 耐震一発くん その1 〃
㊦227-4 特殊 耐震一発くん その1 〃
㊤227-2 特殊 耐震一発くん その1 〃
㊦227-3 特殊 耐震一発くん その1 〃
㊤227-1 １号 耐震一発くん その1 〃
㊦227-2 特殊 耐震一発くん その1 〃

合計 0.0106

φ250 今回管更生する

CE227-3 φ250 今回管更生する

CE227-2 φ250 今回管更生する

CE227-4

φ250CE227-1 今回管更生する



単独

数 量 計 算 書

一体型内面補修工



一体型内面補修工数量総括表【単独】

単位

箇所

日

日

人

φ500 φ450 φ350 φ300 φ250

箇所 1

φ250-150 箇所 1 1

φ250-150 箇所 1 1

箇所

止水プラグ φ250 1

工　　種 規　　格

一体型内面補修箇所調書

数　量 備　　考

一体型内面補修 φ250-150

一体型内面補修工

交通誘導員B

換気工

3

1

備　　考

交通誘導員

路　線　No 規　　格 単位 数　量

合　　計

交替要員1(人/日)含む

止水プラグ（個）

3

3

CE227-3

3小計

CE208-2

CE210-1 φ250-150 1



（1/2）

（工事名）

名　　称 規　　格 単位 採用価格

【自立管φ250】

更生管材 φ250用 m 41,600 見積価格

管口仕上材 止水セメント kg 建設物価 9 月 P. 377

反転・引込車損料 4t 154kw 日 機械損料算定表 ①

硬化・形成車損料 4t 154kw 日 機械損料算定表 ①

高圧洗浄車損料 4t 147kw 日 機械損料算定表 ①

本管用TVカメラ車損料 2t 日 機械損料算定表 ①

せん孔機車損料 2t 日 機械損料算定表 ①

【管口耐震化工】

耐震ゴムリング  自立管用　流入管φ250mm用 個 78,540 見積価格

ゴムプライマー 容量50ｇ／本 （使い切り） 本 2,520 見積価格

湿潤プライマー 1056ｇ(960ml)／セット ｋｇ 15,940 見積価格

接着パテ材 10kg／セット ｋｇ 9,420 見積価格

弾性湿潤エポキシ樹脂 1520ｇ／セット ｋｇ 23,980 見積価格

更生管口仕上用モルタル 4Kg／袋 ｋｇ 680 見積価格

既設管切削機損料 φ200～φ400用 日 148,650 見積価格

標準カッター刃損料  既設管切断用内径250ｍｍ 箇所 3,630 見積価格

ハンマードリル損料 800w 箇所 870 見積価格

ドリルピット損料 φ6mm×200ｍｍ 箇所 180 見積価格

ドリルピット損料 φ15mm×200ｍｍ 箇所 210 見積価格

【準備費（管きょ調査・前処理工）・その他共通】

高圧洗浄車損料 4t　147kw 時間 機械損料算定表 ②

高圧洗浄車損料 4t　147kw 供用日 機械損料算定表 ②

給水車損料 4ｔ　132kw（180PS） 時間 機械損料算定表 ②

給水車損料 4ｔ　132kw（180PS） 供用日 機械損料算定表 ②

本管用TVカメラ搭載車損料 2ｔ 時間 機械損料算定表 ②

本管用TVカメラ搭載車損料 2ｔ 供用日 機械損料算定表 ②

せん孔機車損料 2t 供用日 機械損料算定表 ②

超高圧洗浄車損料 4t　154kw 供用日 機械損料算定表 ②

洗浄水 m3 0 見積価格

止水プラグ φ250 日 機械損料算定表 ②

単 価 一 覧 表 ①

備　考

（地震）第91工区下水道工事（交付金）



（2/2）

（工事名）

名　　称 規　　格 単位 採用価格

【一体型内面補修工】

ソフトスリーブ 本φ250×支φ150 式 35,200 見積価格

シンナー エポキシ樹脂塗料用 L 建設物価 9 月 P. 199

高圧洗浄車損料 4t　154kw(210PS) 時間 機械損料算定表 ③

TVカメラ車損料 2ｔ　71kW（97PS） 時間 12,800 見積価格

内面施工車損料 3t　99kW（135PS） 時間 10,000 見積価格

一体型施工機損料  一体型本管φ250～400ﾀｲﾌﾟ 日 26,100 見積価格

 一体型施工機替えゴム損耗  一体型本管φ250用 箇所 10,270 見積価格

備　考

単 価 一 覧 表 ②

（地震）第91工区下水道工事（交付金）



機械損料算定表① （反転・形成工法）
：採用値

（１）
基礎価格 （８） （９） （１０） （１１） （１２） （１３） （１４） （１５）

損料率 損料 損料率 損料 損料率 損料 損料率 損料
(千円) (×10-6) 円 (×10-6) 円 (×10-6) 円 (×10-6) 円

4t　154kw

4t　154kw

4t　147kw

2t

1,508

2t

※損料金額は、すべて有効数字3桁（4桁以上の数値は4位で四捨五入して3位表示）。

※（日）記載機械は、運転1時間当りを運転1日当りと読み替える。運転日当り対象機械である。

機　種 規　格

運転一時間当たり 供用一日当たり 運転一時間(日)当たり(換算値) 供用一日当たり(換算値)

基礎価格出典
（1）欄

損料率出典
（8）（10）（12）（14）欄

2012年下水協管更生P189

硬化・形成車
推進建設物価P363

超高圧洗浄車(4ｔ　154kW)相当
白本p429参考

2012年下水協管更生P189

反転・引込車
推進積算資料P311

給水車(4ｔ　154kW)相当
白本p429参考

高圧洗浄車  推進建設物価P363 2020年下水協維持P145

2023年管路管理P461
（穿孔機車）

本管用TVカメラ車
推進建設物価P363

(本管用TVカメラ搭載車)
2020年下水協維持P145

せん孔機車
推進建設物価P350
（スルーリング工法）

削孔機車採用

【基礎価格】
機損算定表：令和6年度版　建設機械等損料算定表
推進建設物価：2024年度版_『建設物価』　推進工事用機械器具等基礎価格表（一般財団法人　建設物価調査会）
推進積算資料：2024年度版_『積算資料』　推進工事用機械器具等基礎価格表（財団法人経済調査会発行）

【損料率】
機損算定表：令和6年度版　建設機械等損料算定表
2012年下水協管更生：2012年下水道用設計積算要領[管きょ更生工法編]（日本下水道協会発行）
2020年下水協維持：2020年下水道施設維持管理積算要領（日本下水道協会発行）
2023年管路管理：2023年下水道管路管理積算資料（日本下水道管路管理業協会発行）



機械損料算定表②（準備工・共通）
：採用値

③ ④ （１）
基礎価格 （８） （９） （１０） （１１） （１２） （１３） （１４） （１５）

損料率 損料 損料率 損料 損料率 損料 損料率 損料
(千円) (×10-6) 円 (×10-6) 円 (×10-6) 円 (×10-6) 円

4t　147kw ① ③

4t　 ① ④

132kw(180PS)

2t ② ③④

2t　 ③

1,508

4t　154kw ④

1,482

※損料金額は、すべて有効数字3桁（4桁以上の数値は4位で四捨五入して3位表示）。

※（日）記載機械は、運転1時間当りを運転1日当りと読み替える。運転日当り対象機械である。

管渠内
洗浄

カメラ
調査

取付管
突出

ﾓﾙﾀﾙ
除去等

機種 型式

①

○ ○ 給水車 推進積算資料P311 2020年下水協維持P145

○ ○ 高圧洗浄車 推進建設物価P363

○ せん孔機車
推進建設物価P350
（スルーリング工法）

削孔機車採用

2023年管路管理P461
（穿孔機車）

○ ○ ○ 本管用TVカメラ車
推進建設物価P363

(本管用TVカメラ搭載車)

○ 超高圧洗浄車 推進建設物価P363

推進建設物価P363 2020年下水協維持P145止水プラグ φ250

②
前処理

【基礎価格】
機損算定表：令和6年度版　建設機械等損料算定表
推進建設物価：2024年度版_『建設物価』　推進工事用機械器具等基礎価格表（一般財団法人　建設物価調査会）
推進積算資料：2024年度版_『積算資料』　推進工事用機械器具等基礎価格表（財団法人経済調査会発行）

【損料率】
機損算定表：令和6年度版　建設機械等損料算定表
2012年下水協管更生：2012年下水道用設計積算要領[管きょ更生工法編]（日本下水道協会発行）
2020年下水協維持：2020年下水道施設維持管理積算要領（日本下水道協会発行）
2023年管路管理：2023年下水道管路管理積算資料（日本下水道管路管理業協会発行）

2023年管路管理P461

2020年下水協維持P145

2020年下水協維持P145

運転一時間(日)当たり(換算値) 供用一日当たり(換算値)

基礎価格出典
（1）欄

損料率出典
（8）（10）（12）（14）欄

運転一時間当たり 供用一日当たり



機械損料算定表③一体型内面補修
：採用値

 
（１）

基礎価格 （８） （９） （１０） （１１） （１２） （１３） （１４） （１５）
損料率 損料 損料率 損料 損料率 損料 損料率 損料

(千円) (×10-6) (×10-6) (×10-6) (×10-6) (×10-6) 円 (×10-6) 円

4t　154kw

(210PS)

※損料金額は、すべて有効数字3桁（4桁以上の数値は4位で四捨五入して3位表示）。

※（日）記載機械は、運転1時間当りを運転1日当りと読み替える。運転日当り対象機械である。

【基礎価格】
①機損算定表：令和6年度版　建設機械等損料算定表
②推進建設物価：2024年度版_『建設物価』　推進工事用機械器具等基礎価格表（一般財団法人　建設物価調査会）
③推進積算資料：2024年度版_『積算資料』　推進工事用機械器具等基礎価格表（財団法人経済調査会発行）

【損料率】
①機損算定表：令和6年度版　建設機械等損料算定表
②2012年下水協管更生：2012年下水道用設計積算要領[管きょ更生工法編]（日本下水道協会発行）
③2020年下水協維持：2020年下水道施設維持管理積算要領（日本下水道協会発行）
④2023年管路管理：2023年下水道管路管理積算資料（日本下水道管路管理業協会発行）

2023年管路管理P461
（高圧洗浄車）

推進積算資料P311高圧洗浄車

運転一時間当たり(換算値) 供用一日当たり(換算値)

基礎価格出典 損料率出典機種 型式

運転一時間当たり 供用一日当たり
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